
Rozbiórka istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej oraz budowa Świetlicy Wiejskiej w Gołaszewie
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1.

2.

3. Przyłącza i instalacje sanitarne

4. Instalacje elektryczne

5.

dnia:

1. Wartości należy podawać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. W kolumny od 6 do 13 wpisać wartości brutto

3. Projekt harmonogramu określać ma etapy wykonania robót oraz ma uwzględniać każdy z działów podany w powyższej tabeli

4. Projekt harmonogramu winien określać postępy rzeczowe i finansowe w ujęciu miesięcznym

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy

5. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu harmonogramu, 

Wykonawca wienien sporządzić nowy projekt, który będzie uwzględniał uwagi wniesione przez Zamawiającego

7. Wartość dla całego działu należy wpisać w kolumnę od 6 do 13 w planowanym miesiącu zakończenia prac dotyczących danego działu (prace trwające dłużej 

jak miesiąc nie rozbijać na miesiące)

pieczęć i podpis wykonawcy/pełnomocnika akceptacja Zamawiającego
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Razem netto
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Razem brutto

Sporządził: 

Rozbiórka budynku 

Stan surowy

Stan wykończeniowy

Wartość robót
Lp.

Dział 

(zgodnie z przedmiarem załaczniki ….. do 
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