



WÓJT GMINY MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 29 marca 2021 r.

ZBR.272.3.2021

Dotyczy: zapytania do SWZ dla inwestycji pn.: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Mieścisku”. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późn. zm.)

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści SWZ do postępowania pn.: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Mieścisku”. Treść zapytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

PYTANIE: „Wykonawca, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na :

§ 12

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:

- 1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek Stronę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
- 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w odniesieniu do terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 - w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki,
- 3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 6,
- 4) za nieprzedłożenie lub przedłożenie po wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robót, do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,
- 5) za nieprzedłożenie lub przedłożenie z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 8 i 10 lub po wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robót, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,
- 6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bądź nieudokumentowanie zapłaty zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 - w wysokości 1 000 złotych za każde zdarzenie,
- 7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 500 zł,
- 8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000 złotych za każde zdarzenie,



9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy w terminach umownych – w wysokości 1 000 złotych za każde zdarzenie,

10) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w § 3 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie Umowy o pracę 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę)

11) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 – 2 000 zł za każdy przypadek,

12) za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 2 000 zł za każde niewykonanie przeglądu,

13) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 9 - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

14) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu ofertowego – w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadził zmian w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ .

Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renna

Sprawę prowadzi: Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Kamil Kubikowski

