

ZAPYTANIE DO SIWZ

1. w §12 wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu:

„...że sprawdził prawidłowość i kompletność projektu wykonawczego otrzymanego od Zamawiającego...”

Taki obowiązek ciąży na Zamawiającym, a w ślad za nim przede wszystkim na Projektancie. To oni muszą oświadczyć że projekt jest prawidłowy i kompletny.

2. w §13 ust.2 proszę o wyjaśnienie :

- proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przypisuje to zadanie Wykonawcy
Zawiadomienie w odpowiednim urzędzie o rozpoczęciu robót jest obowiązkiem Zamawiającego/ Inwestora/.

3. w §14 ust.1. proszę o wyjaśnienie i sprostowanie zapisu.

Sporządzenie dokumentacji projektowej która jest niezbędna do realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Zamawiającego a nie Wykonawcy. Dokumentacja która nie była dostarczona przez Zamawiającego musi być uzupełniona przez Zamawiającego.

4. w §20 ust.1. proszę o wyjaśnienie i sprostowanie

Wykonawca może złożyć oświadczenie tylko dotyczące uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne które są zinwentaryzowane i występują na dostępnej dokumentacji przetargowej. Uwaga ta dotyczy również zapisu w §32.

5. w §20 ust.5. proszę podać „ inne „ dane potrzebne do wykonania robót

6. w §38 ust.1. proszę wyjaśnić czy jest możliwe

„ wstrzymanie robót ... dla prawidłowego wykonania robót”

Złe wykonanych robót Inspektor nie odbiera do czasu ich poprawnego wykonania a Zamawiającemu przysługują z tego tytułu inne prawa bez wstrzymywania robót.

7. w §47 i §52 proszę sprostować termin płatności ponieważ w SIWZ rozdz. XXI ust.3 Zamawiający podaje 21 dni.

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Mieścisko 17.07.2009r.

IK 34341/2/2009

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej z salami dydaktycznymi dla Gminy Mieścisko – etap I”

W odpowiedzi na zapytanie do w/w przetargu Gmina Mieścisko informuje :

Ad. 1

Obowiązek ciąży częściowo na zamawiającym jak i Wykonawcy , dlatego nie uzasadniony jest wniosek o skreślenie § 12 projektu umowy

Ad. 2

Zamawiający skreśla z projektu umowy § 13 ust. 2

Ad. 3

§ 14 ust. 1 projektu umowy Zamawiający postanawia pozostawić bez zmian. Oferent na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji wykonawczej winien stwierdzić jej kompletność, bądź przewidzieć konieczność niezbędnych dodatkowych prac projektowych zgodnie z zapisem w/w artykułu , a koszty tych prac przewidzieć w cenie ofertowej .

Ad. 4

Oświadczenie w zakresie proponowanym przez Oferenta jest wystarczające i nie odbiega od treści § 20 ust. 1 projektu umowy

Ad. 5

Jeżeli oferent uznaje, że inne dane potrzebne do wykonania robót nie występują zamawiający nie będzie się ich domagał.

Ad. 6

„wstrzymanie robót dla prawidłowego wykonania robót „ jest możliwe (chociażby ze względu na występujące warunki atmosferyczne)

Ad. 7

§ 47 i § 52 projektu umowy zmienia się w sposób następujący :

§ 47. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za wykonane i uzgodnione elementy scalone płatne w terminie **21 dni** od daty złożenia faktury, zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym i odbiorze tej części robót przez inspektora nadzoru; Fakturą końcową po wykonaniu robót zgodnie kosztorysem ofertowym.

§ 52. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie **21 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego, założonego w Banku.....Konto nr
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.