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ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizagji

8§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,, Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej w Ktodzinie”
§ 2. Zakres zambwienia obgmuje:
- Zagospodarowanie terenu
- roboty posadzkowe

- wymiana stolarki okienngj

- wymiana stolarki drzwiowe

- docieplenie scian fundamentowych i §cian budynku

- wykonanie przejscia pomigdzy salami

- malowanie wewngtrzne i elewacja zewnetrzna

- wymianawewngtrznej instalacji elektrycznej

- wymiana piecac.o. i instalacja zawordw termostatycznych

- pobudowanie zbiornika bezodptywowego

na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym, opracowanym przez Biuro Ustug Projektowych — Bronistaw Pgdzisz z siedziba
62-100 Wagrowiec ul. Sienkiewicza16 w sktad ktorego wchodza:

1. Projekt budowlano — wykonawczy — branza budowlana

2. Projekt techniczny — branza elektryczna

8§ 3. Redlizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z dokumentacja projektowa i na
warunkach okreslonych ninigjsza umowa.



Dokumenty umownei przepisy prawne

§ 4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

8 5. Integralne czgsci sktadowe niniejszel umowy stanowia ponadto:
1) specyfikacjaistotnych warunkow zaméwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych
5) harmonogram rzeczowo- finansowy wykonaniarobot.
8 6. W sprawach nie uregulowanych umowy magj a zastosowanie obowiazujace przepisy,
w szczegblnosci:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa prawo zamowien publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:

warunki techniczne wykonywaniai odbioru robét budowlanych,
- Polskie Normy przenoszace normy europgskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI INWESTORA

Ogdlne obowiazki Zamawiajacego

8§ 7. Dlaredizacji catgj inwestycji, o ktoref mowaw § 1., Zamawigjacy zobowiazuje si¢ do
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

8§ 8. Zamawigjacy w szczegdlnosci zobowiazany jest do:

1) akceptacji harmonogramu rob6t budowlanych z podziatem kosztéw o ktérym mowa
w 8§ 5 pkt 5.sporzadzonego przez Wykonawcg,

2) posiadania pozwolenia na budoweg umozliwiajacego przeprowadzenie robot,

3) przekazania Wykonawcy z udziatem Zamawiajacego, terenu budowy w terminie 7
dni od daty podpisaniaumowy z Wykonawca oraz przekazanie dziennika budowy,
pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowej,

4) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania | nwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jg realizacji z
umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw i zainstalowanych
urzadzen, aw szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowaniaw budownictwie,
c) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru przedmiotu umowy,
d) potwierdzeniafaktycznie wykonanych rob6t w dokumentach
rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawceg | nwestorowi,

€) kontroli terminowosci realizacji inwestycji,

f) rozstrzyganiaw porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury  technicznej
powstatych w trakcie redizacji inwestycji z obowiazkiem powiadomienia zamawiajacego i



uzyskania jego akceptagji,
g) potwierdzeniaw dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji
oraz jg gotowosci do odbioru,
h) udziatu w przegladach w okresie rekojmi,
5) dokonywania czynnosci odbioru catosci inwestycji lub je odpowiednig czgsci
okreslonej w umowie z Wykonawca,
6) prowadzeniawszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwiazanych z
wiasciwym prowadzeniem inwestycji.
8 9. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL I11. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie nadzoru inwestor kiego

§ 10. Zamawigjacy powota Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektorow nadzoru
inwestycyjnego na roboty ogélnobudowlane i roboty instalacyjne.

8 11. Obowiazki i uprawnieniainspektorow nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aw szczegdlnosci art. 25 — 27.

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§ 12. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowosé¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowe otrzymanej od Zamawigj acego oraz, ze zapoznat Sig¢ w petni z ta dokumentacja
standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania
wedtug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia,
Specyfikacji Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych i warunkéw
umowy bez zastrzezen.

Ogodlne obowiazki Wykonawcy

§ 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, pozwoleniem na budowg i dokumentacja projektowa,
2) powiadomieniai uzyskania zezwolenia narozpoczecie robot od wiasciwych
jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zataczonymi do dokumentacji
projektowey,
3) wykonaniawszelkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym
i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie oraz jakosci
robét okreslonych w dokumentacji projektowe nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany
okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiaj acego.
4) stosowaniawyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),



5) sporzadzeniawe wiasnym zakresie i nawtasny koszt Planu bezpieczenstwali
ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

6) zamontowaniaw okresie realizacji rob6t nawtasny koszt licznikow zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt,

8) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p. poz. we wszystkich
miejscach wykonywania rob6t i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z
przepisami i dokumentagcja techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jg otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

9) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym réwniez okreslenia
powierzchni uzytkowej powstatych budowli,

11) przeszkoleniawskazanych przez Uzytkownika osob w zakresie obstugi instalacji i
urzadzen,

12) udostegpnienie terenu dla wykonania przytaczy wskazanemu przez Zamawiajacego
Wykonawcy,

13) pozostawieniado dyspozycji uzytkownika obiektu zdemontowanych urzadzen.

§14. W cdu wykonania swoich obowiazkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt w szczeg6lnosci:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami; aw szczegdlnosci kierownika
budowy, ktérego objecie funkcji zgtosi na pismie,

2) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,

3) gospodarowanie terenem robdt, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate natym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania budowy i przekazania go w
terminie ustalonym do odbioru koncowego,,

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jg ochrony w okresie realizacji, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

5) dostawy dla potrzeb prowadzonych rob6t energii elektrycznej, energii cieplnegj,
wody, wywdz nieczystosci, odprowadzenie sciekdw, itp.;

6) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

7) prace $przetu budowlano- montazowego i srodkow transportu;

8) dostawe wszelkich materiatéw i urzadzen podlegajacych wbudowaniu i
instalowaniu, awynikajacych z projektu i zakresu prac;

9) wiasciwe warunki sktadowaniamateriatdw i ich ochrong;

10) zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osdb trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robdt w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i
mienia Zamawigjacego;

12) uzyskanie protokotow i dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania.

Zlecenie robdt podwykonawcom

§ 15. Zamawigjacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

8§ 16. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objetych umowa, mus on uzyskac



akceptacje Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spetniac wymogi okreslone w art. 22 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

8§ 17. Jezeli Zamawigjacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg pisemne
umowy z podwykonawca lub je projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczace)
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtos na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

8§ 18. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
do wykonaniate czgsci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcdw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienialub zaniedbaniajego wiasnych pracownikéw.

§19. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktéreg tres¢ bedzie
Sprzeczna z trescia niniejszej umowy.

Zapoznanie ¢ Wykonawcy z terenem budowy

§ 20. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyska niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojeniaterenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilaniaw energi¢ elektryczna, wodg, itp.,
4) stanu drég dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§ 21. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem rob6t zawart w
cenie ofertows.

Wytyczenie obiektow i robot

§ 22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i rob6t przez
0soby uprawnione do tych czynnosci.

§ 23. Usunigcie wszelkich btgdéw w zakres e dokonywanych pomiaréw ciazy na Wykonawcy,
az do osiagnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§24. W okresie od przekazania terenu do daty zakonczeniai odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§ 25. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. 110s¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwie stuzby i inspekcje.

§ 26. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki
oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§ 27. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest



uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§ 28. W czas e wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymaé teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochronarobét oraz zachowanie $rodowiska

8§ 29. Z chwilg przegjecia placu budowy Wykonawca stgje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpaddw, z ktérymi bedzie postgpowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aw
szczegblnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z poznigjszymi zmianami)

§ 30. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedziany, aw
razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez
niego z tego tytutu koszty lub straty.

8 31. W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje
ponoszac optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

8§ 32. Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca podeimie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczeniainstalacji podziemnych i nadziemnych, atakze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

8§ 33. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakrese, w jakim prowadzone pracg moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powyk onawcza

§ 34. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawcze,
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.

Wykonawca po zakonczeniu redizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza oraz swiadectwa jakosci wyrobu ( tam, gdzie to jest
wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony srodowiska oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
z szkicami geodezyjnymi — w trzech egzemplarzach.

§ 35. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpnianiainspektorowi nadzoru
wszel kich innych dokumentéw, takich jak; atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie sa wymagane ), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej
w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dotaczy karty
gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.



§ 36. Zamawigjacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a

sprawdzonegj przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§ 37. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalasi¢ do

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

W str zymanie r obot

§ 38. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikaj ace z tego
tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla prawidtowego
wykonania robot,

2) powstato z winy Wykonawcy.
3) Wstrzymanie wykonania rob6t z przyczyn o ktérych mowawyzej nie bedzie podstawa
do zmiany terminu wykonania zaméwienia.

ROZDZIALVII. ODBIORY

Odbiory rob6t budowlano — instalacyjnych

8 39. W trakcie realizacji zamdwienia dokonywane beda odbiory robét zanikajacych oraz
robdt ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca- po dokonaniu wpisu terminu
wykonania robét w Dzienniku Budowy- powiadamia Inspektora Nadzoru — z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzeniarob6t i potwierdzaich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

8§ 40. Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania odbiorow czgsciowych wykonanych robot
budowlano — instalacyjnych, jezeli zgodne one begda z harmonogramem rzeczowo
finansowym o ktérym mowaw 85 ust.5.

8 41. Po zakonczeniu redlizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbidr. Wykonawca
zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotow préb i odbioréw,
certyfikatdw, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze



» wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegblnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
4) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie 0 0Siagni¢Ciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg.

8§ 42. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni roboczych
od daty ztozenia przez Wykonawceg pisemnego zawiadomienia 0 0SiagnigCiu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

8§ 43. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub odbioru catosci rob6t budowlano-
instalacyjnych zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia;

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia- Zamawiajacy wyznaczy termin na
na usuniecie wad i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie

8§ 44. Wynagrodzenie ryczattowe za readlizacjg catego przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI ..o (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych

8§ 45 Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawcg,
co wynika z istoty zaméwieniai zwiagzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAL IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§46

1. Wykonawcawnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w Wysokosci
w kwocie
(STOWNIE ZYOLYCR....... et e ) w formie
z tym, ze 70 % wniesionego zabezpieczeniatj. Kwotg W WYSOKOSCI.........ccevreerereerenenen. zt
przeznacza jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas pozostate 30 % tj.
KWOLE ... oo z| przeznacza s ¢ na zabezpieczenie z tytutu rekojmi.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:
1) czes¢ zabezpieczeniaw wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot,



w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci robét potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwotg kar przewidzianych umowa,

2) pozostata czes¢ za ubezpieczeniaw wysokosci 30 % stuzaca do pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po uptynigciu okresu rekojmi po
ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa,

3) Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomnigjszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek

Wykonawcy najego pisemny wniosek.

4) Jezeli termin zakonczenia rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez
Wykonawcg zachowany jest on zobowiazany do przediuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt.
Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie poznigj niz
z chwila wystapieniajedne okolicznosci: uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego

z umowa wykonania robét badz daty odbioru koncowego.

5) W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczeniaw terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawigacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcg
kwoty stanowiacej 10 % wynagrodzenia okreslonego w 8 44 do czasu jg przedtuzenia

6) Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawigjacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA
Rozliczenia

8§ 47. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawcg, faktury. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawcg faktur
czesciowych zawykonane i uzgodnione elementy scalone ptatne w terminie 21 dni od daty
Ztozenia faktury,zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym i odbiorze tej czgsci
robdt przez inspektora nadzoru; Faktura koncowa po wykonaniu robét zgodnie
kosztorysem ofertowym.

8 48. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona ogtatnia faktura winna by¢ nie nizsza niz 20 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 44.

8§ 49. Podstawa do wystawienia faktur i ztozeniaich Zamawiajacemu bedzie protokét przyjecia
robdt podpisany przez Wykonawce robét i Ingpektora Nadzoru. Protok6t ten bedzie
stanowit zatacznik do faktury. Ponadto Wykonawca wraz z faktura przekaze wykaz,

ktérego forme okresli Zamawigjacy, efektow rzeczowych inwestycji sukcesywnie
uzupetniany o ich wartosci. Inspektor Nadzoru dodatkowo potwierdza prawidtowosé
wykonania robdt, stwierdzajac na fakturze, ze materiaty zostaty wbudowane, a wykonane
roboty sa zgodne z umowa. Protokét przyjecia rob6t moze zostaé podpisany, jezeli
wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
o ktorym mowaw § 5 pkt 5. Protokét odbioru robdt winien byé ponadto podpisany przez
Zamawigjacego.

§ 50. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowe bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiaj acego. Protokot



ten poswiadcza jednoczesnie wykonanie ostatniego z elementow budowlanych.

§ 51. Naeznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

§ 52. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatnaw terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentow rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiaj acego,

zatozonego W Banku............ccccceivineenen. KONO NI <. .

Zadatg zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawigjacego.

§53. 1. Jezeli czes¢ lub catosé robdt objetych wystawiona przez Wykonawcg faktura
realizowana bedzie przez Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc¢
Zamawiajacemu w ciagu 3 dni od daty zaptaty faktury, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty
wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

Zadatg zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.
2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o ktorym mowaw 8 5 pkt 5, zakres

realizowanych przez podwykonawcg robdt, objete bedzie ostatnia faktura postanowienia
§ 48 oraz § 46 ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

8 54 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktbrym mowaw 8§ 53, Zamawigjacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymaniatakiego potwierdzenia.

8 55. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac si¢ na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w 8§ 54.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA
8§ 56. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za

wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub
powstate w okresie rekojmi.

8 57. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiccy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

8§ 58. W razie stwierdzeniaw okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawigjacy
zazadaich usunigciawyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaj aCy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

§59. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedziadnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwiazan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania rob6t, sosowanych przez Wykonawcg.

ROZDZIAL X11. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych



§60. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu
kare umowna stanowiaca 20 % wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonego w 8 44.
§61. 1. Wykonawca zaptaci Zamawigjacemu karg umowna, liczona od kwoty jego
wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonew § 44 w nastgpujacych wysokosciach:
1) zazwtoke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci réwnej odsetkom za
zwtoke od zalegtosci podatkowych obowiazujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwtoce, za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona
po przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w 8 37 terminu wykonania
zadania,

2) zazwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie
rekojmi w wysokosci ustalonej w pkt. 1 — liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigciawad, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktury (-ur) naleznych Zamawiajacemu
kar umownych.
8§ 62. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodekse
cywilnym.
8 63. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robat,
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL X111. RYZYKO WYKONAWCY

8§ 64. Zawykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawigjacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.
8 65. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta skutek zaniechania
zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowsy.
8 66. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy spetnianiu zobowiazan umownych.
8§ 67. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL X1V. ODSTAPIENIE OD UMOWY



Podstawy odstapienia od umowy
8 68. Zamawig acemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapieniaistotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,
2) postawieniaw stan likwidagji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwatatrwa diuze niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacel po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z
technologii robot,

6) w przypadku o ktorym mowaw 8§ 54.

W przypadkach okreslonych w pkt. 2-6 Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

8§ 69. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§70.
1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dlaludzi i mienia oraz
przed wptywami amosferycznymi.

3) Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiaj acego, dokona odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczaj acych niezwtocznie, przy czym Wykonawca najpozniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomnigjszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawigjacego beda uwazane za jego wtasnosé i
pozostana W jego dyspozycji.



4. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzié:

a) kosztorys dla catosci rob6t objetych zaméwieniem, wykonanych z zastosowaniem
bazy cenowej systemu SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

b) kosztorys dlarob6t wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu
SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

2) kosztorysy, o ktérych mowaw pkt. 1 podlegaja weryfikacji Ingpektora Nadzoru,

3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastgpujacy
§0osob: iloraz wartosci robét wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa
w pkt. 1b, do wartosci kosztorysu ustalongj w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczattowe

zaredlizacjg catego przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 44.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

8 71. W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszel umowy, strony
zobowiazuja si¢ do podjecia krokdw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
aw przypadku nie osiagnigcia porozumienia sprawg poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 72. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 73. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



