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ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizagji

8 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zlecaa Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn:
» Budowa hali sportowej z salami dydaktycznymi dla Gminy Miescisko. Etap Il — kottownia gazowa
(zadanie 1)”
§ 2. W sktad zamOwienia wchodza nastepujace roboty :
a) instalacje sanitarne i pokrewne

b) instal acje gazu propan — butan

C) instalacje wod. - kan wewngtrzne
d) instal acje elektryczne i pokrewne
e) architekturai konstrukcja

na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym, opracowanym przez Pracowni¢ Projektowa s.c. Perspektywa; 61 — 851 Poznan, ul.
Zielona 8.
8§ 3. Redlizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z dokumentacja projektowa i na
warunkach okreslonych ninigjsza umowa.

Dokumenty umownei przepisy prawne

§ 4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

8§ 5. Integralne czg¢sci sktadowe niniejszel umowy stanowia ponadto:



1) specyfikacjaistotnych warunkéw zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych
5) harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robot.
8 6. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w szczegblnosci:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa prawo zamowien publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:
- warunki techniczne wykonywaniai odbioru rob6t budowlanych,
- Polskie Normy przenoszace normy europgskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI INWESTORA

Ogdlne obowiazki Zamawiajacego

8§ 7. Dlaredizacji catgj inwestycji, o ktoref mowaw § 1., Zamawigjacy zobowiazuje si¢ do
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

8§ 8. Zamawigjacy w szczegblnosci zobowiazany jest do:

1) akceptacji harmonogramu rob6t budowlanych z podziatem kosztéw o ktérym mowa
w 8§ 5 pkt 5.sporzadzonego przez Wykonawcg,

2) posiadania pozwolenia na budowe umozliwiajacego przeprowadzenie robot,

3) przekazania Wykonawcy z udziatem Zamawiajacego, terenu budowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy z Wykonawca oraz przekazanie dziennika budowy,
pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowsy,

4) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania | nwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jg realizacji z
umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatéw i zainstalowanych
urzadzen, aw szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowaniaw budownictwie,
c) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru przedmiotu umowy,

d) potwierdzeniafaktycznie wykonanych rob6t w dokumentach

rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcg | nwestorowi,

€) kontroli terminowosci realizacji inwestycji,

f) rozstrzyganiaw porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury  technicznej
powstatych w trakcie redizacji inwestycji z obowi azkiem powiadomienia zamawiajacego i
uzyskania jego akceptagji,

g) potwierdzeniaw dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji
oraz jg gotowosci do odbioru,
h) udziatu w przegladach w okresie rekojmi,
5) dokonywania czynnosci odbioru catosci inwestycji lub j& odpowiednig czgsci
okreslonej w umowie z Wykonawca,
6) prowadzeniawszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwiazanych z
wiasciwym prowadzeniem inwestycji.



8 9. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL I11. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie nadzoru inwestor kiego

§ 10. Zamawigjacy powota Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektorow nadzoru
inwestycyjnego na roboty ogélnobudowlane i roboty instalacyjne.

8 11. Obowiazki i uprawnieniainspektorow nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aw szczegdlnosci art. 25 — 27.

ROZDZIAL 1V. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§ 12. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowosé¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowe otrzymanej od Zamawigj acego oraz, ze zapoznat Sig¢ w petni z ta dokumentacja
standardami projektowanych rob6t oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania
wedtug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia,
Specyfikacji Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych i warunkéw
umowy bez zastrzezen.

Ogolne obowiazki Wykonawcy

8§ 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa, harmonogramem rzeczowo-

finansowym, pozwoleniem na budowg i dokumentacja projektowa,

2) powiadomieniai uzyskania zezwolenia narozpoczecie robot od wiasciwych

jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zataczonymi do dokumentacji
projektowey,

3) wykonaniawszelkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego

i autorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniai

odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami

sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym

i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie oraz jakosci
robét okreslonych w dokumentacji projektowe nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany
okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiaj acego.

4) stosowaniawyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),

5) sporzadzeniawe wiasnym zakresie i nawtasny koszt Planu bezpieczenstwali
ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

6) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p. poz. we wszystkich
miejscach wykonywania rob6t i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z
przepisami i dokumentagcja techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jg otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

7) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,



8) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez okreslenia
powierzchni uzytkowej powstatych budowli,

9) przeszkoleniawskazanych przez Uzytkownika osdb w zakresie obstugi instalacji i
urzadzen,

8§14. W cdu wykonania swoich obowiazkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt w szczeg6lnosci:

1) kierownictwo nad realizowanymi robotami; aw szczegdlnosci kierownika budowy,
ktérego objecie funkcji zgtosi na pismie,

2) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,

3) gospodarowanie terenem robot, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate natym terenie. Po zakonczeniu robét
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania budowy i przekazania go w
terminie ustalonym do odbioru koncowego,,

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jg ochrony w okresie realizacji, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

5) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

6) prace sprzetu budowlano- montazowego i srodkow transportu;

7) dostawe wszelkich materiatdw i urzadzen podlegajacych wbudowaniu i
instalowaniu, awynikajacych z projektu i zakresu prac;

8) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong;

9) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich w sposob zapewnigjacy
bezpieczne ich prowadzenie;

10) prowadzenie robdt w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i
mienia Zamawi ajacego;

11) uzyskanie protokotow i dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania.

Zlecenie robdt podwykonawcom

8§ 15. Zamawigacy nie dopuszcza zlecenie podwykonawcom czgsci robot wymienionych w
ofercie Wykonawcy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§ 16. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyska niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojeniaterenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilaniaw energi¢ elektryczna, wodg, itp.,
4) stanu drég dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

8§ 17. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem rob6t zawart w
cenie ofertows.

Utrzymanie terenu budowy

8§ 18. W okresie od przekazania terenu do daty zakonczeniai odbioru rob6t Wykonawca



odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§19. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. 110s¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwie stuzby i inspekcje.

§ 19. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki
oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§ 20. Koszt dostarczenia, zainstalowaniai obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§21. W czas e wykonywania robdt Wykonawca powinien utrzymaé teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochronarob6t oraz zachowanie srodowiska

8§ 21. Z chwilg przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpaddw, z ktérymi bedzie postgpowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aw
szczegblnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdznigjszymi zmianami)

§ 22. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedziany, aw
razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez
niego z tego tytutu koszty lub straty.

§ 23. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje
ponoszac oplate za zajgcie i odtworzenie pasa drogowego.

8§ 24. Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca podeimie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczeniainstalacji podziemnych i nadziemnych, atakze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

§ 25. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jgj
bezposrednim sasiedztwie w zakrese, w jakim prowadzone pracg moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powyk onawcza

§ 26. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej,
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.
Wykonawca po zakonczeniu redizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza oraz swiadectwa jakosci wyrobu ( tam, gdzie to jest



wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony srodowiska oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
z szkicami geodezyjnymi — w trzech egzemplarzach.

§ 27. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpnianiainspektorowi nadzoru
wszel kich innych dokumentdw, takich jak; atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie sa wymagane ), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej
w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dotaczy karty
gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.

§ 28. Zamawigjacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a

sprawdzonegj przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§ 29. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalasi¢ do

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

W str zymanie r obot

§ 30. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikaj ace z tego
tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla prawidtowego
wykonania robot,

2) powstato z winy Wykonawcy.
3) Wstrzymanie wykonania robét z przyczyn o ktérych mowa wyzej nie bedzie podstawa
do zmiany terminu wykonania zaméwienia.

ROZDZIALVII. ODBIORY

Odbiory rob6t budowlano — instalacyjnych

8 31. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robét zanikajacych oraz
robdt ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca- po dokonaniu wpisu terminu
wykonania robét w Dzienniku Budowy- powiadamia Inspektora Nadzoru — z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzeniarob6t i potwierdzaich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

8§ 32. Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania odbiorow czgsciowych wykonanych robot
budowlano — instalacyjnych, jezeli zgodne one beda z harmonogramem rzeczowo
finansowym o ktérym mowaw 85 ust.5.



8§ 33. Po zakonczeniu redlizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbidr. Wykonawca
zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowe ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotow préb i odbioréw,
certyfikatéw, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze
» wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania’ podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie 0 0Siagni¢Ciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg.

§ 34. Zamawigjacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni roboczych
od daty ztozenia przez Wykonawceg pisemnego zawiadomienia 0 0SiagnigCiu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

8§ 35. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub odbioru catosci rob6t budowlano-
instalacyjnych zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia;

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usuniecia- Zamawiagjacy wyznaczy termin na
na usuniecie wad i odmaowi odbioru do czasu usunieciatych wad,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

8§ 36. Wynagrodzenie zaredlizacj¢ catego przedmiotu umowy ustalasi¢
W WYSOKOSCI ..o (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych

§ 37 Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawcg,
co wynika z istoty zaméwieniai zwiazanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAL IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§38



1. Wykonawcawnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w Wysokosci

W KWOUGIE ... e ettt e et et e b e e st e e e zt
(STOWNIE ZYOLYCR....... et e ) w formie
z tym, ze 70 % wniesionego zabezpieczeniatj. kwotg W WYSOKOSCI.........ccevreerereerenennen. zt
przeznacza jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas pozostate 30 % tj.
KWOLE ....eooveeecriiiee z | przeznacza s ¢ na zabezpieczenie z tytutu regkojmi.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:

1) czes¢ zabezpieczeniaw wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robadt,
w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci robét potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego po ewentualnym pomniegjszeniu o kwotg kar przewidzianych umowa,

2) pozostata czes¢ za ubezpieczeniaw wysokosci 30 % stuzaca do pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi, zostanie zwolniona nie pozniej jak 15 dni po uptynigciu okresu rekojmi po
ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa,

3) Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomnigjszone o

koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni ¢dzy na rachunek

Wykonawcy najego pisemny wniosek.

4) Jezeli termin zakonczenia rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez

Wykonawcg zachowany jest on zobowiazany do przediuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia o taki sam okres, o0 jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt.
Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie poznigj niz
z chwila wystapieniajedne] okolicznosci: uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego

z umowa wykonania robét badz daty odbioru koncowego.

5) W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczeniaw terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawigjacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonaw cg
kwoty stanowiacej 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 44 do czasu jg przediuzenia

6) Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawigjacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA
Rozliczenia

§ 39. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawcg, faktury. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawcg faktury
czgsciowej za wykonanie 50% zakresu zamdwienia i faktury koncowej po dokonaniu

koncowego odbioru robdt. Faktury beda ptatne w terminie 21 dni od daty od daty ztozenia faktury
Zamawiajacemu.

8§ 40. Podstawa do wystawienia faktur i ztozeniaich Zamawiajacemu bedzie protokét przyjecia
robdt podpisany przez Wykonawce robét i Ingpektora Nadzoru. Protok6t ten bedzie
stanowit zatacznik do faktury. Ponadto Wykonawcawraz z faktura przekaze wykaz,

ktérego forme okresli Zamawigjacy, efektow rzeczowych inwestycji sukcesywnie
uzupetniany o ich wartosci. Inspektor Nadzoru dodatkowo potwierdza prawidtowosé
wykonania robdt, stwierdzajac na fakturze, ze materiaty zostaty wbudowane, a wykonane



roboty sa zgodne z umowa. Protokét przyjecia rob6t moze zostaé podpisany, jezeli
wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
o ktorym mowaw § 5 pkt 5. Protokét odbioru robdt winien byé ponadto podpisany przez
Zamawigjacego.

§ 41. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowe bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego. Protokot
ten poswiadcza jednoczesnie wykonanie ostatniego z elementow budowlanych.

§ 42. Naeznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

§ 43. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatnaw terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentdw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Ingpektora Nadzoru.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiaj acego,

zatozonego W Banku............cccoviinenen. KOMO NI e .
Zadatg zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawigjacego.

8§ 44. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac si¢ na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w 8§ 54.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

8§ 45. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub
powstate w okresie rekojmi.

8 46. Okresrekojmi ustala si¢ na 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

847. W razie stwierdzeniaw okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawigjacy
zazadaich usunigciawyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaj aCcy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

§48. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzia nosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwiazan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania rob6t, sosowanych przez Wykonawcg.

ROZDZIAL XII. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§49. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu
karg umowna stanowiaca 20 % wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonego w § 44.
§50. 1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna, liczona od kwoty jego
wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonew § 44 w nastgpujacych wysokosciach:
1) zazwtoke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci réwnej odsetkom za
zwtoke od zalegtosci podatkowych obowiazujacych w okresie pozostawania



Wykonawcy w zwtoce, za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona

po przekroczeniu przez Wykonawcg okreslonego w 8 37 terminu wykonania
zadania,

2) zazwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie
rekojmi w wysokosci ustalonej w pkt. 1 — liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigciawad, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktury (-ur) naleznych Zamawiajacemu
kar umownych.
8 51. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodekse
cywilnym.
§52. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robat,
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XI11. RYZYKO WYKONAWCY

§ 53. Zawykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawigjacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.
8§ 54. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkodg wynikta skutek zaniechania
zawiadomienia Ingpektora Nadzoru i Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowsy.
§ 55. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy spetnianiu zobowiazan umownych.
8§ 56. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL X1V. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstapienia od umowy
8§ 57. Zamawig acemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w razie wystapieniaistotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,
2) postawieniaw stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy
4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje



ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwatatrwa dtuze niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacel po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z
technologii robot,

6) w przypadku o ktorym mowaw § 54.

W przypadkach okreslonych w pkt. 2-6 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

§ 58. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnione] przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§ 60.
1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i

Zamawiajacego $porzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantuj ac bezpieczenstwo dlaludzi i mieniaoraz
przed wptywami amosferycznymi.

3) Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiaj acego, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczaj acych niezwtocznie, przy czym Wykonawca najpozniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomnigjszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawigjacego beda uwazane za jego wtasnosé i
pozostana W jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢:
a) kosztorys dla catosci rob6t objetych zaméwieniem, wykonanych z zastosowaniem
bazy cenowej systemu SEKOCENBUD , z day ztozenia oferty,
b) kosztorys dlarob6t wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu
SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,
2) kosztorysy, o ktérych mowaw pkt. 1 podlegaja weryfikacji Ingpektora Nadzoru,



3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastgpujacy
§posob: iloraz wartosci rob6ét wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa
w pkt. 1b, do wartosci kosztorysu ustalongj w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczattowe

zaredlizacjg catego przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 44.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

8 61. W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazuja si¢ do podjecia krokdw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
aw przypadku nie osiagnigcia porozumienia sprawg poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 62. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

8§ 63. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



