
Umowa nr  …........................... 
 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ….......................... pomiędzy Gminą Mieścisko  
zwaną dalej w umowie Zamawiającym, 
 
reprezentowanym przez: 
 
1.Andrzej Banaszyński – Wójt Gminy Mieścisko 
 
a 
 
…........................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1. …............................................................ .................... 

2. …................................................................................  

 

NIP …..............................................................................  
 
w wyniku rozstrzygniętego w dniu …....................... postęp owania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Przedmiot zamówienia i jego zakres rzeczowy 
 

§ 1 
 Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca 
 przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem 
ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola „Leśne Ludki”, Urzędu Gminy i Ośrodka 
Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”. 
 

§ 2 
 Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w 
budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola „Leśne Ludki”, Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia 
Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku*, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz  zgodnie z 
projektem budowlano – wykonawczym. 
* ilość obiektów objętych umową może być zmieniona w zależności od rozstrzygnięć przetargowych 

1.  W szczególności w zakres zamówienia *  : 
A.PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ O MOCY 805KW NA OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU: 

b. montaż stacji gazowej 

 



c. demontaże palnika i rurociągu miedzianego  

d. instalacja gazowa  

e. instalacja ASBiG 

f. roboty budowlane 

g. uruchomienie/odbiory 

B. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ O MOCY 105KW NA OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA „LEŚNE LUDKI” W MIEŚCISKU: 

a. demontaże palnika i rurociągu miedzianego  

b. instalacja gazowa  

c. instalacja ASBiG 

d. instalacje elektryczne 

e. roboty budowlane 

f. uruchomienie/ odbiory 

C. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ O MOCY 105KW NA OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W 
BUDYNKU URZĘDU GMINY  W MIEŚCISKU: 

a. demontaże palnika i rurociągu miedzianego  

b. instalacja gazowa  

c. instalacja ASBiG 

d. wentylacja 

e. instalacje elektryczne 

f. uruchomienie/ odbiory 

D. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ O MOCY 170KW NA OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W 
BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA LEKARZY RODZINNYCH  W MIEŚCISKU: 

a. demontaże palnika i rurociągu miedzianego  

b. instalacja gazowa  

c. instalacja ASBiG 

d. roboty budowlane 

e. uruchomienie/ odbiory 

* zakres zamówienia  może być zmieniony w zależności od rozstrzygnięć przetargowych. 

§ 3 
 Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową.   

 
Dokumenty umowne i przepisy prawne 

 
§ 4 

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 

 



 
§ 5 

 Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2.  oferta Wykonawcy, 
3. dokumentacja projektowa, 
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
5. harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót. 
 

§ 6 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w 
szczególności: 
Ø ustawa Kodeks cywilny, 
Ø ustawa prawo zamówień publicznych,  
Ø ustawa Prawo budowlane, 
Ø a ponadto: 
Ø warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych,  
Ø Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw 

Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 
 

 
ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI INWESTORA 

 
Ogólne obowiązki Zamawiającego 

 
§ 7 

 Dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1, Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. 
     

§ 8. 
Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 
1. akceptacji harmonogramu robót budowlanych z podziałem kosztów o którym mowa w § 5 

pkt 5.sporządzonego przez Wykonawcę, 
2. posiadania pozwolenia na budowę umożliwiającego przeprowadzenie robót,  
3. przekazania Wykonawcy z udziałem Zamawiającego, terenu budowy w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy z Wykonawcą i dokumentacji projektowej,  
4. zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym: 

a. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

b. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i zainstalowanych 
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie,  

c. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaj ących, 

 



uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w  czynnościach odbioru 
przedmiotu umowy, 

d. potwierdzenia faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi, 

e. kontroli terminowości realizacji inwestycji, 
f. rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej 

powstałych w trakcie realizacji inwestycji z obowiązkiem powiadomienia zamawiającego i 
uzyskania jego akceptacji, 

g.  udziału w przeglądach w okresie rękojmi, 
5. dokonywania czynności odbioru całości inwestycji lub jej odpowiedniej części  

określonej w umowie z Wykonawcą, 
6. prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym 

prowadzeniem inwestycji. 
 
 

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI 
 

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego 
 

§ 10 
 Zamawiający powoła Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektora nadzoru 
inwestorskiego na roboty budowlane w zakresie instalacji gazowych. 
     

§ 11 
Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, a w szczególności art. 25 – 27. 
 
 

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 
 

§ 12 
Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej 
otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją standardami 
projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania według przekazanej 
dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i warunków umowy bez zastrzeżeń. 
 

Ogólne obowiązki Wykonawcy 
 

§ 13 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. terminowego wykonania robót zgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym i 

 



dokumentacją projektową, 
2. wykonania wszelkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami 
dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem 
wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji 
projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie.  

3. stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( 
Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

4. sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu 
ustawy – Prawo budowlane, 

5. zamontowania w okresie realizacji robót na własny koszt liczników zużycia wody i energii 
elektrycznej oraz ponoszenia kosztów na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi 
instytucjami, 

6. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach 
wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i 
dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej 
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,  

7. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,  
8. przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym : powykonawczych planów 

sytuacyjnych, opisu technicznego wykonanych robót w odniesieniu do robót 
projektowanych, kosztorysu powykonawczego opracowanego metodą szczegółową,   

9. przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi instalacji i urządzeń,  
10. pozostawienia do dyspozycji użytkownika obiektu zdemontowanych urządzeń. 

     
§ 14 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt w 
szczególności: 

1. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami; a w szczególności kierownika budowy, 
którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie, 

2. organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,  
3. gospodarowanie terenem budowy, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tej budowie. Po zakończeniu robót 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy i przekazania jej w terminie 
ustalonym do odbioru końcowego, 

4. wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji, aż do dnia przekazania 
wykonanych robót Zamawiającemu; 

5. dostawy dla potrzeb prowadzonych robót energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, 
wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.; 

 



6. organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 
nad robotami; 

7. pracę sprzętu budowlano- montażowego i środków transportu; 
8. dostawę wszelkich materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu i instalowaniu, a 

wynikających z projektu i zakresu prac; 
9. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę; 
10. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie; 
11. prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia 

Zamawiającego; 
12. uzyskanie protokołów i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.  

 
Zlecenie robót podwykonawcom 

 
§ 15 

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie 
Wykonawcy. 
     

§ 16 
W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać akceptację 
Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy winni spełniać wymogi 
określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 17 
 Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
      

§ 18 
 Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 
wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników  w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
  

§ 19 
Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy. 
 
 

 
 

 



Zapoznanie się Wykonawcy z budową 
 

§ 20 
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z stanem istniejącym budowy i jej 
otoczeniem, jak również uzyska niezbędne informacje dotyczące: 

1. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
2. możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 
3. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,  
4. stanu dróg dojazdowych, 
5. innych danych potrzebnych do wykonania robót.  

 
§ 21 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie 
ofertowej. 
 

Wytyczenie obiektów i robót 
 

§ 22 
 Realizacja zamówienia nie wymaga wytyczania obiektów i innych plac geodezyjnych.  
     

Utrzymanie terenu budowy 
 

§ 23 
W okresie od przekazania terenu do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca  odpowiada za 
odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 
 

§ 24 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 
informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi 
określone przepisami oraz przez właściwie służby i inspekcje. 
 

§ 25 
 Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek  wykonać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i 
działanie w okresie trwania budowy. 
 

§ 26 
Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 

§ 27 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie 

 



powstawały przeszkody komunikacyjne. 
 
 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 
 

§ 28 
 Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z 
którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późniejszymi zmianami). 
 

§ 29 
 Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich 
powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  
     

§ 30 
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt, organizacji ruchu 
drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje ponosząc opłatę za zajęcie i 
odtworzenie pasa drogowego. 
    

§ 31 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich  uszkodzeniem 
w czasie realizacji robót. 
 

§ 32 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone pracę mogą mieć na nie wpływ.  
 

Dokumentacja powykonawcza 
§ 33 

 Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej, przez którą należy 
rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dołączy kosztorys powykonawczy opracowany 
metoda szczegółową. Dokumentacje powykonawcza należy opracować w dwóch egzemplarzach. 
Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu ( tam, gdzie to jest wymagane), a także dokumenty 
potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska – w dwóch 
egzemplarzach. 

 



 
§ 34 

 Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich 
innych dokumentów, takich jak; atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych 
materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są 
wymagane ), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do 
dokumentacji powykonawczej wykonawca dołączy karty gwarancyjne dotyczące zamontowanych 
urządzeń technicznych. 
 

§ 35 
Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a sprawdzonej 
przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 
 
 

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI 
 

Termin realizacji 
 

§ 36 
1. Przebudowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Ośrodka Zdrowia Lekarzy 

Rodzinnych- w terminie do  14.12.2012r. 

2. Przebudowa kotłowni dla Urzędu Gminy Mieścisko i Przedszkola „Leśne Ludki” w 
terminie do 15.03.2013r. 

 
ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT 

 
Wstrzymanie robót 

 
§ 37 

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki 
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, 
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie 
Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1. zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla prawidłowego 
2. wykonania robót, 
3. powstało z winy Wykonawcy. 
4. Wstrzymanie wykonania robót z przyczyn o których mowa wyżej nie będzie podstawą 
5. do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

 
 
 
 

 



ROZDZIAŁVII. ODBIORY 
 

Odbiory robót 
 

§ 38 
 W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót 
ulegających zakryciu. 
 

§ 39 
 Przewiduje się możliwość dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót budowlano – 
instalacyjnych, jeżeli zgodne one będą z harmonogramem rzeczowo finansowym o którym mowa w  
§ 5 ust.5. 
 

§ 40 
 Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

1. przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 
2. przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje, 
3. skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej ( projektów z naniesionymi w trakcie  
4. realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i odbiorów,  
5. certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.). 
6. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy 
7. do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający powiadomi  
8. Wykonawcę. 

         
§ 41 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych od daty 
złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy 
do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  
 
 
 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach 
 

§ 42 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót budowlano - instalacyjnych 
zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:  

1. w przypadku wad nadających się do usunięcia- Zamawiający wyznaczy termin na 
na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad, 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy  
po raz drugi.   

 



 
 

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE 
 

Wynagrodzenie 
 

§ 43 
 Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości …............... . (łącznie 

z podatkiem VAT), słownie ….....................…...............................................................  

 
§ 44 

 Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, 
 co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.  
 
 

ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

§ 45 
        1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  
              w kwocie …............................................. zł  
             ( słownie …...................................................) w formie …................................................  
            z tym, że 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości zł ….......................... 
            przeznacza jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe 30 % tj.  
            kwotę …...................................... zł. przeznacza się na zabezpieczenie z tytułu rękojmi.  
         2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących  
             terminach: 

f.  część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
robót, w terminie 30 dni od dnia wykonania całości robót potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 
przewidzianych umową, 

g.  pozostała część za ubezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycie roszczeń z 
tytułu rękojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upłynięciu okresu rękojmi 
po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową, 

h.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

i.  Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został 
przez Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu  
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. 
Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później 
niż z chwilą wystąpienia jednej okoliczności: upływem terminu zabezpieczenia 

 



zgodnego z umową wykonania robót bądź daty odbioru końcowego. 
j.  W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym 

w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia określonego w § 44 do czasu 
jej przedłużenia. 

k.  Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której 
gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ X. ROZLICZENIA 
 

Rozliczenia 
 

§ 46 
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez  Wykonawcę 
faktury. Przewiduje się możliwość wystawiania faktur za całość robót objętych zamówieniem do 
realizacji w roku 2012 i całość robót objętych zamówieniem do realizacji na rok 2013.  
              

§ 47 
 Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich  Zamawiającemu będzie protokół przyjęcia robót 
podpisany przez Wykonawcę robót i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do 
faktury. Ponadto Wykonawca wraz z fakturą przekaże wykaz wykonanych i odebranych elementów 
robót wyszczególnionych w harmonogramie finansowo – rzeczowym stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy.  

§ 48 
 Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
podpisany przez: Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. Protokół ten poświadcza 
jednocześnie wykonanie ostatniego z elementów budowlanych.  
 

§ 49 
 Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
…............................................................................................ ........................................  
 

§ 50 
Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wraz z niezbędnymi załącznikami (dokumentacja powykonawcza, protokół odbioru robót).  
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego, założonego w  

Bank Spółdzielczy Gniezno oddział Mieścisko 

 



Konto nr 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001  
 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 51 
1.  Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 

będzie przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w 
ciągu 3 dni od daty zapłaty faktury, za pośrednictwem Inspektora  Nadzoru  pisemnego 
potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty  wynagrodzenia. 
Potwierdzenie  powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej 
faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 

2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 5 pkt 5, zakres 
realizowanych przez podwykonawcę robót, objęte będzie ostatnią fakturą  postanowienia § 
48 oraz § 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 52 

 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 51, Zamawiający wstrzyma 
płatności należne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.  
 

§ 53 
 Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów 
określonych w § 54. 
 
 

ROZDZIAŁ XI. RĘKOJMIA 
 

§ 54 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe w okresie rękojmi.  
 

§ 55 
Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
 

§ 56 
 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich 
usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy. 
 

§ 57 
  Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 
skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót,  
stosowanych przez Wykonawcę. 

 



 
 

ROZDZIAŁ XII. KARY UMOWNE 
 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 
 

§ 58 
 W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
stanowiącą 20 % wynagrodzenia za całe zadanie, określonego w § 44. 
 

§ 59 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia za całe 
zadanie, określone w § 44. 
 

§ 60 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia za 

całe zdanie, określonego w § 44  w następujących wysokościach:  
a. za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom za zwłokę od 

zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Wykonawcy w zwłoce, za 
każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę 
określonego w § 37 terminu wykonania zadania, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi w 
wysokości ustalonej w pkt. 1 – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do 
usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.              

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury (-ur) należnych Zamawiającemu kar    
umownych. 

§ 61 

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, Strony upoważnione są do dochodzenia  odszkodowania 
wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie  Cywilnym . 

§ 62 

 W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ XIII. RYZYKO WYKONAWCY 

 

§ 63 

Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 
odpowiada Wykonawca. 

§ 64 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą skutek zaniechania zawiadomienia 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.  
 

§ 65 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub  
                  podwykonawców przy spełnianiu zobowiązań umownych. 
 

§ 66 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez  
                  niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.  
 
 

ROZDZIAŁ XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

Podstawy odstąpienia od umowy 
 

§ 67 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b. postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy, 
c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
d. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e. jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem 

przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,  
f. w przypadku o którym mowa w § 54. 

2. W przypadkach określonych w pkt. 2-6 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 
         leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym. 
 

§ 68 
 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania  
protokołu odbioru końcowego. 
 

 



Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 
 

§ 69 
1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki: 
a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia,  

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i 
mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi. 

c. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, dokona 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym 
Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie   
należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych  przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe 
wykonanie umowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 
materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną 
w jego dyspozycji. 
4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy: 

a. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 
Ø kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem, wykonanych z 

zastosowaniem 
Ø bazy cenowej systemu SEKOCENBUD , z daty złożenia oferty, 
Ø kosztorys dla robót wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu 

SEKOCENBUD, z daty złożenia oferty, 
b.  kosztorysy, o których mowa w pkt. 1 podlegają weryfikacji Inspektora Nadzoru,  
c.    wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w następujący 

      sposób: iloraz wartości robót wykonanych wynikającej z kosztorysu, o którym mowa 
w pkt. 1b, do wartości kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 44.  

 
ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 70 

 W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,  a w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

 



§ 71 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia 
aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 
 

§ 72 
 Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 


