Umowanr 1K ...

0 wykonanie robot budowlanych zawartaw dniu ...........ccccceeenee. pomigdzy Gming Miescisko
zwana dalg w umowie Zamawiaj acym,

reprezentowanym przez:

1.Andrzej Banaszynski —Wéjt Gminy Miescisko

zwanym dale] Wykonawca
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu ..........cccceeeeee postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot zamdwienia i jego zakres rzeczowy

8 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zlecaa Wykonawca

~ przyjmuje do wykonania zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dlawsi

Zabiczyn.

§ 2. Zakres zamoOwienia obejmuje: budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dlawsi
Zabiczyn , na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z projektem
budowlano — wykonawczym wykonany przez :

— mgr inz. Henryka Misiorka z Gniezna, w sktad kt6rego wchodzi branza sanitarna,
,PROJELEKTRYK” Projektowanie i Nadzér Robot Elektrycznych - w sktad ktorego
wchodzi branza elektryczna

W szczegolnosci w sktad projektu wchodza
a) Grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna :
- rurociagi z rur PCV @3200mm, rury lite klasy S @ 200/5,9mm, taczna diugos¢ 982mb

- studzienki rewizyjne PCV @ 425mm klasy S z wiazem zeliwnym teleskopowym typu
T40 — 33szt.

b) Przykanaliki z rur PCV litych @ 160/4,7mm, klasy S - 122mb
) Rurociagi ttoczne:

— zrur PE @ 90mm (PN10) taczone na ksztattki termozgrzewalne — 6124mb

d) Przepompownie sciekow :



— P1-2zbiornik polimerobetonowy o wys. 4,8m i srednicy 1200mm , naptyw $ciekow
100m3/dobg, liczba pomp 2 (jedna rezerwowa), wydajnos¢ 13,5 m3/godzing wysokosé
podnoszenia 23,2m,

— P2- zbiornik polimerobetonowy o wys. 3,0m i srednicy 1200mm , naptyw sciekow
100m3/dobg, liczba pomp 2 (jedna rezerwowa), wydajnosé 14,7 m3/godzing, wysokosé
podnoszenia 17,9m,

— 83. Redlizacja zamOwienia odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

uUMowa.

Dokumenty umownei przepisy prawne

8 4. Podstawowym dokumentem wiazacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.
8 5. Integralne czesci sktadowe ninigjsze] umowy stanowia ponadto:

1)
2)
3)
4)
5)

specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,

oferta Wykonawcy,

dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robot.

8 6. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w szczegdblnosci:

— ugtawa Kodeks cywilny,
— ugtawa prawo zamOwien publicznych,
— ustawa Prawo budowlane,

a ponadto:

— warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych,

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te
normy.

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI| INWESTORA

Ogdlne obowiazki Zamawiajacego

8 7. Dlaredlizacji calgj inwestycji, o ktéref mowaw 8§ 1., Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania

§ 8. Zamawigjacy w szczegolnosci zobowiazany jest do:

1)

2)
3)

4)

akceptacji harmonogramu robét budowlanych z podziatem kosztow o ktérym mowa
w 8 5 pkt 5.sporzadzonego przez Wykonawcg,

posiadania pozwolenia na budowg umozliwiajacego przeprowadzenie robot,
przekazania Wykonawcy z udziatem Zamawiajacego, terenu budowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy z Wykonawca oraz przekazanie dziennika budowy,
pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowej,

zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania | nwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budoweg, przepisami
I obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatéw i
zainstalowanych urzadzen, aw szczegblnosci zapobiegania zastosowaniu materiatdw



wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie,
c) sprawdzaniai odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach
odbioru przedmiotu umowy,
d) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét w dokumentach
rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcg |nwestorowi,

e) kontroli terminowosci realizacji inwestycji,

f) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury
technicznegj powstatych w trakcie realizacji inwestycji z obowiazkiem
powiadomienia zamawigjacego i uzyskania jego akceptacji,

g) potwierdzenia w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jg gotowosci do odbioru,
h) udziatu w przegladach w okresie regkojmi,

5) dokonywania czynnosci odbioru catosci inwestycji lub jej odpowiednigj czgsci
okreslongl w umowie z Wykonawca,

6) prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwiazanych z
wiasciwym prowadzeniem inwestycji.

8 9. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL |11. NADZOR INWESTORSK |
Ustanowienie nadzoru inwestor skiego

§ 10. Zamawigjacy powota Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na roboty roboty instalacyjne w branzy sanitarnej i elektryczne.

8 11. Obowiazki i uprawnienia inspektorow nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aw szczegdlnosci art. 25— 27.

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

8 12. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowosé i kompletnos¢ dokumentaci
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat Si¢ w pelni z ta dokumentacja
standardami projektowanych rob6t oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania
wedtug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji 1stotnych Warunkéw Zaméwienia,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i warunkow
umowy bez zastrzezen.

Ogdlne obowiazki Wykonawcy

§ 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, pozwoleniem na budowg i dokumentacja projektowa,

2) powiadomienia i uzyskania zezwolenia na rozpoczecie rob6t od wiasciwych
jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zataczonymi do dokumentagji
projektowsy,

3) wykonania wszelkich robét zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego



4)

5)

6)

7)
8)

9)

I autorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskigj, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym
I urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji projektowej nie
nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany okreslonych standardow wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajacego.

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),

sporzadzenia we wiasnym zakresie i nawlasny koszt Planu bezpieczenstwali
ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

zamontowania w okresie realizacji robot na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami,

zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt,

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p. poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z
przepisami i dokumentacja techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jg otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym réwniez okreslenia

powierzchni uzytkowej powstatych budowli,

11) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika 0sb w zakresie obstugi instalacji i

urzadzen,

12) udostepnienie terenu dla wykonania przytaczy wskazanemu przez Zamawiajacego

Wykonawcy,

13) pozostawienia do dyspozycji uzytkownika obiektu zdemontowanych urzadzen.

814. W celu wykonania swoich obowiazkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt w szczeg6lnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami; aw szczeg6lnosci kierownika
budowy, ktérego objecie funkcji zgtosi na pismie,

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,
gospodarowanie terenem rob6t, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate natym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania budowy i przekazania go w
terminie ustalonym do odbioru koncowego,,

wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

dostawy dla potrzeb prowadzonych rob6t energii elektrycznej, energii cieplnej,
wody, wywOz nieczystosci, odprowadzenie sciekdw, itp.;

organizacje Sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

prace sprzetu budowlano- montazowego i srodkdw transportu;

dostawe wszelkich materiatow i urzadzen podlegajacych wbudowaniu i
instalowaniu, awynikajacych z projektu i zakresu prac;

wiasciwe warunki sktadowania materiatdw i ich ochrone;

10) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem 0sob trzecich w sposdb zapewnigjacy

bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robdt w sposdb nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi i



mienia Zamawigjacego;
12) uzyskanie protokotdéw i dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania.

Zlecenierob6t podwykonawcom

§ 15. Zamawigjacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

§ 16. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objgtych umowa, mus on uzyskac¢
akceptacje Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spetniac wymogi okreslone w art. 22 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 17. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg pisemnej
umowy z podwykonawca lub je projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczace)
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza Sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§ 18. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
do wykonania tgj czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcdw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

8§ 19. Zamawigjacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
Sprzeczna z trescia niniejszej umMowy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

8 20. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyska niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§ 21. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart w
cenie ofertows.

Wytyczenie obiektow i robdt

§ 22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robét przez
0s0by uprawnione do tych czynnosci.

§ 23. Usuniecie wszelkich biedow w zakresie dokonywanych pomiaréw ciazy na Wykonawcy,
az do osiagnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§24. W okresie od przekazania terenu do daty zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.



§ 25. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informagji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwie stuzby i inspekcje.

§ 26. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki
oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

8 27. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 28. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymac teren robdt w ten sposib,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona rob6t oraz zachowanie srodowiska

8§ 29. Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje sig wiascicielem i posiadaczem
odpaddw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aw
szczegolnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z pOzniejszymi zmianami) oraz z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdzniejszymi zmianami)

§ 30. Wykonawca zabezpieczy Zamawigjacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powstac wskutek lub w zwiazku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, aw
razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiagjacemu poniesione przez
niego z tego tytutu koszty lub straty.

8 31. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje
ponoszac oplate za zajgcie i odtworzenie pasa drogowego.

8§ 32. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, atakze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

8 33. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jegj
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone pracg moga mie¢ na nie

wplyw.
Dokumentacja powykonawcza

8 34. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza oraz swiadectwa jakosci wyrobu ( tam, gdzie to jest
wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi



przepisami ochrony srodowiska oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
z szkicami geodezyjnymi —w trzech egzemplarzach.

8§ 35. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, takich jak; atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci
dla dogtarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie sa wymagane ), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej
w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dotaczy karty
gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.

§ 36. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a
sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentac;i
powykonawcze.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACJI
Termin realizagji

8 37. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do 30.07.2011r.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT
Wstrzymanie robot

§ 38. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego
tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zogtalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla prawidtowego
wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.
3) Wstrzymanie wykonania rob6t z przyczyn o ktérych mowa wyzej nie bedzie podstawa
do zmiany terminu wykonania zamowienia.

ROZDZIALVII. ODBIORY

Odbiory rob6t budowlano — ingtalacyjnych

§ 39. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
rob6t ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca- po dokonaniu wpisu terminu
wykonania robot w Dzienniku Budowy- powiadamia Inspektora Nadzoru — z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

8§ 40. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robot
budowlano — instalacyjnych, jezeli zgodne one beda z harmonogramem rzeczowo
finansowym o ktorym mowaw 8§ 5 ust.5.



§ 41. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca
zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia— przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektow z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotoéw prob i odbioréw,
certyfikatow, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze
» wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania’ podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie 0 osiagni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg.

§ 42. Zamawigjacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni roboczych
od daty ztozenia przez Wykonawcg pisemnego zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

8§ 43. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru catosci robét budowlano-
instalacyjnych zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nast¢pujace uprawnienia,

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usuni¢cia- Zamawiajacy wyznaczy termin na
na usuniecie wad i odmoéwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

8 44. Wynagrodzenie za realizacje calego przedmiotu umowy ustala sig
W WYSOKOSCI ....covrnennnees (facznie z podatkiem VAT), stownie .........cccevrernee

8 45 Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce,
co wynika z istoty zamowienia i zwiazanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAL |X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYK ONANIA UMOWY
§46

1. Wykonawca wnos zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci



W KWOCIE ... z

(SIOWNIE ... )W FOrMIE ..o
z tym, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwotg W WySOKOSCI Zt ........ccccceveeneenens
przeznacza jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas pozostate 30 % tj.

KWOLE ..o zt. przeznacza si¢ na zabezpieczenie z tytutu rekojmi.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robét,
w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci robét potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2) pozostata czesé¢ za ubezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po uptynigciu okresu rekojmi po
ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa,

3) Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawcy najego pisemny wniosek.

4) Jezeli termin zakonczenia rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez

Wykonawcg zachowany jest on zobowiazany do przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia o taki sam okres, 0 jaki przediuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz
z chwila wystapienia jednej okolicznosci: uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego

z umowa wykonania robét badz daty odbioru koncowego.

5) W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawigjacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawiongj przez Wykonawce
kwoty stanowiacej 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 44 do czasu je przediuzenia.

6) Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat sSi¢ ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA
Rozliczenia

8 47. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawcg faktury. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawcg faktur
czesciowych za wykonane i uzgodnione elementy scalone ptatne w terminie 30 dni od daty
ztozenia faktury,zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym i odbiorze tej czgsci
robot przez inspektora nadzoru; Faktura koncowa po wykonaniu rob6t zgodnie
kosztorysem ofertowym.

8§ 48. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona ostatnia faktura winna by¢ nie nizsza niz 20 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 44.

8§ 49. Podstawa do wystawienia faktur i ztozeniaich Zamawiajacemu bedzie protokot przyjecia
robGt podpisany przez Wykonawce robot i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie
sanowit zatacznik do faktury. Ponadto Wykonawca wraz z faktura przekaze wykaz,

ktorego forme okresli Zamawiajacy, efektéw rzeczowych inwestycji sukcesywnie
uzupetiany o ich wartosci. Inspektor Nadzoru dodatkowo potwierdza prawidtowosc¢



wykonania robot, swierdzajac na fakturze, ze materialy zostaty wbudowane, a wykonane
roboty sa zgodne z umowa. Protokét przyjecia robét moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
o ktéorym mowaw 8 5 pkt 5. Protoko6t odbioru robot winien by¢ ponadto podpisany przez
Zamawigjacego.

§ 50. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowej bedzie protokot odbioru
koncowego podpisany przez: Wykonawcg, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego. Protokét
ten poswiadcza jednoczesnie wykonanie ostatniego z elementow budowlanych.

8 51. Naeznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy

§ 52. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentOw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawigjacego,

zatozonego w Banku Spotdzielczy Gniezno oddziat Miescisko Konto nr
02 9065 0006 0030 0300 0231 0001 .
Zadate zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

8§ 53. 1. Jezeli czes¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiona przez Wykonawce faktura

realizowana bedzie przez Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé
Zamawigjacemu w ciagu 3 dni od daty zaptaty faktury, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty
wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sa nalezne
podwykonawcy z te faktury.

Za datg zaptaty przyjmuje Sig dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.

2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o ktérym mowaw 8§ 5 pkt 5, zakres

realizowanych przez podwykonawce robét, objete bedzie ostatnia faktura postanowienia

8§ 48 oraz § 46 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

8 54 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w § 53, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

8 55. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powolujac sig¢ na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 54.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

§ 56. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub
powstate w okresie rekojmi.

8 57. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

8 58. W razie stwierdzeniaw okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazadaich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.



§59. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwiazan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykonawcg.

ROZDZIAL X1lI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§60. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu
kare umowna stanowiaca 20 % wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonego w § 44.
§61. 1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, liczona od kwoty jego
wynagrodzenia za cale zdanie, okreslonego w 8 44 w nastepujacych wysokosciach:
1) zazwioke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci rownej odsetkom za
zwtoke od zalegtosci podatkowych obowiazujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwtoce, za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona
po przekroczeniu przez Wykonawcg okreslonego w 8 37 terminu wykonania
zadania,

2) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie
rekojmi w wysokosci ustalone] w pkt. 1 —liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawigjacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z faktury (-ur) naleznych Zamawigjacemu
kar umownych.

8 62. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawigjacy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

8 63. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XII1.RYZYKO WYKONAWCY

8§ 64. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca
8 65. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla skutek zaniechania
zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowe.
8 66. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy spetnianiu zobowiazan umownych.
8 67. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.



ROZDZIAL XIV. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstgpienia od umowy
8 68. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,
2) postawieniaw stan likwidagcji firmy Wykonawcy,
3) gdy zogtanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwatatrwadtuzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawigjacego lub wynikajacych z
technologii robot,

6) w przypadku o ktérym mowaw 8§ 54.

W przypadkach okreslonych w pkt. 2-6 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

8 69. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§70.
1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokét
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi.

3) Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawigjacego, dokona
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych niezwtocznie, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy



wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
meateriaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wiasnoscé |
pozostana W jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnigje przypadek odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ gporzadzi¢:

a) kosztorys dla catosci robot objetych zaméwieniem, wykonanych z zastosowaniem
bazy cenoweg systemu SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

b) kosztorys dla rob6t wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu
SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

2) kosztorysy, o ktérych mowaw pkt. 1 podlegaja weryfikacji Inspektora Nadzoru,

3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastepujacy
sposob: iloraz wartosci robét wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa
w pkt. 1b, do wartosci kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczattowe
zaredlizacje catego przedmiotu umowy, o ktérym mowaw 8§ 44.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 71. W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazuja Sie do podjecia krokdw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
aw przypadku nie osiagnigcia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawigjacego.

8 72. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 73. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



