Umowanr [K ...

0 wykonanie robdt budowlanych zawartaw dniu ...........cccceeeee. pomigdzy Gmina Miescisko
zwana dalej w umowie Zamawiaj acym,

reprezentowanym przez:

1.Andrzej Banaszynski — Wojt Gminy Miescisko

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu ........c.cceeeeeee. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot zamdwienia i jego zakres r zeczowy

8 1. Zamawigjacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,, Przebudowe nawierzchni drog gminnych na powierzchni
2 850,00 m2".
§ 2. Zakres zambwienia obejmuje: przebudowe nawierzchni drég gminnych, na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym
wykonany przez :

- mgr inz. Janiusza Marcinkowskiego

W szczeg6lnosci w sktad prac wchodza

1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - 2 850 m?

L Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem - 2 850 m2
2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4cm— warstwa scieralna - 2 850 m?2
8§ 3. Redlizacja zambwienia odbywat si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowa. umowa.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

8§ 4. Podstawowym dokumentem wiazacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.
8 5. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:
1) specyfikacja istotnych warunkOw zamOwienia,



2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
5) harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robot.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w szczegolnosci:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa prawo zaméwien publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych,
- Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL |1. OBOWIAZKI INWESTORA

Ogdlne obowiazki Zamawiaj acego

8 7. Dlarealizacji catej inwestycji, o ktorej mowaw § 1., Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

8§ 8. Zamawiajacy w szczegolnosci zobowiazany jest do:

1) akceptacji harmonogramu robét budowlanych z podziatem kosztow o ktérym mowa
w 8§ 5 pkt 5.sporzadzonego przez Wykonawcg,

2) posiadania pozwolenia na budowg umozliwiajacego przeprowadzenie robdt,

3) przekazania Wykonawcy z udziatem Zamawiajacego, terenu budowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy z Wykonawca oraz przekazanie dziennika budowy,
pozwolenia na budoweg i dokumentacji projektowsy,

4) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania | nwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jgj realizacji z
umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatdéw i zainstalowanych
urzadzen, aw szczegOlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie,
¢) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru przedmiotu umowy,

d) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét w dokumentach

rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcg Inwestorowi,

e) kontroli terminowosci realizacji inwestycji,

f) rozstrzyganiaw porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury — technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji z obowiazkiem powiadomienia zamawiajacego |
uzyskania jego akceptaci,

g) potwierdzeniaw dzienniku budowy zapisdw kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji
oraz jej gotowosci do odbioru,
h) udziatlu w przegladach w okresie rekojmi,
5) dokonywania czynnosci odbioru catosci inwestycji lub jej odpowiednigj czesci
okreslonel w umowie z Wykonawca,
6) prowadzeniawszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwiazanych z
wiasciwym prowadzeniem inwestycji.
8 9. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego



przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL I11. NADZOR INWESTORSK|
Ustanowienie nadzoru inwestor skiego

§ 10. Zamawigjacy powota Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektora nadzoru
inwestorskiego na roboty budowlane w zakresie budowy drég.

8 11. Obowiazki i uprawnienia ingpektorow nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aw szczegblnosci art. 25 — 27.

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

8 12. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymane] od Zamawigjacego oraz, ze zapoznat si¢ W petni z ta dokumentacja
standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania
wedtug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i warunkéw
umowy bez zastrzezen.

Ogdlne obowigzki Wykonawcy

§ 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegoblnosci do:

1) terminowego wykonaniarobdt zgodnie z umowa, harmonogramem rzeczowo-

finansowym, pozwoleniem na budowg i dokumentacja projektowa,

2) powiadomieniai uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét od wiasciwych

jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zataczonymi do dokumentac;i
projektowsy,

3) wykonania wszelkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego

I autorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniai

odbioru robét, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami

sztuki inzynierskigj, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym

I urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowe nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany
okreslonych standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

4) stosowaniawyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),

5) sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robét, jezeli taki obowiazek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

6) zamontowaniaw okresie realizacji rob6t na wiasny koszt licznikdw zuzyciawody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

8) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p. poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robo6t i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z



przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

9) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez okreslenia
powierzchni uzytkowej powstatych budowli,

11) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika osob w zakresie obstugi instalacji i
urzadzen,

12) udostepnienie terenu dla wykonania przytaczy wskazanemu przez Zamawiajacego
Wykonawcy,

13) pozostawienia do dyspozycji uzytkownika obiektu zdemontowanych urzadzen.

814. W celu wykonania swoich obowiazkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt w szczegolnosci:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami; aw szczeg6lnosci kierownika
budowy, ktérego objecie funkcji zgtosi na pismie,

2) organizacje i utrzymanie zaplecza niezb¢dnego dla realizowanych robdt,

3) gospodarowanie terenem robdt, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate natym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy i przekazania go w
terminie ustalonym do odbioru koncowego,,

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

5) dogtawy dla potrzeb prowadzonych robdt energii elektrycznej, energii cieplngj,
wody, wywOz nieczystosci, odprowadzenie sciekow, itp.;

6) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

7) prace sprzetu budowlano- montazowego i srodkow transportu;

8) dogtawe wszelkich materiatdw i urzadzen podlegajacych wbudowaniu i
instalowaniu, a wynikajacych z projektu i zakresu prac;

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrong;

10) zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem 0sob trzecich w sposdb zapewnigjacy
bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robdt w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i
mienia Zamawiajacego;

12) uzyskanie protokotéw i dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania.

Zlecenie rob6t podwykonawcom

§ 15. Zamawigjacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci rob6t wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

§ 16. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objetych umowa, musi on uzyskac¢
akceptacje Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spetniac wymogi okreslone w art. 22 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

8 17. Jezeli Zamawigjacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg pisemne
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczace
wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.



§ 18. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
do wykonaniatej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

8§ 19. Zamawigjacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
Sprzeczna z trescia niniejszej umowy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

8 20. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyska niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilaniaw energig elektryczna, wodg, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

§ 21. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart w
cenie ofertows.

Wytyczenie obiektow i robdt

§ 22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez
0s0by uprawnione do tych czynnosci.

§ 23. Usuniccie wszelkich btedow w zakresie dokonywanych pomiaréw ciazy na Wykonawcy,
az do osiagnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§24. W okresie od przekazania terenu do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§ 25. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. l10s¢ tablic, migjsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spetnia¢c wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwie stuzby i inspekcje.

§ 26. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki
oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§ 27. Koszt dogtarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 28. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymaé teren robot w ten sposob,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.
Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

8§ 29. Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem



odpaddw, z ktérymi bedzie postgpowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aw
szczegolnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z pozniejszymi zmianami) oraz z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdznigjszymi zmianami)

8 30. Wykonawca zabezpieczy Zamawigjacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, aw
razie dopuszczenia do ich powstania— zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez
niego z tego tytutu koszty lub straty.

8 31. W przypadku koniecznosci zgjecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje
ponoszac optlate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

8§ 32. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, atakze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

8 33. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jegj
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wpltyw.

Dokumentacja powykonawcza

8 34. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza oraz swiadectwa jakosci wyrobu ( tam, gdzie to jest
wymagane), atakze dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony srodowiska oraz inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza
z szkicami geodezyjnymi — w trzech egzemplarzach.

8 35. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, takich jak; atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie sa wymagane ), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej
w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dotaczy karty
gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.

8 36. Zamawigjacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a
sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji



§ 37. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do...........ccceevevenennen.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT
Wstrzymanie robét

§ 38. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego
tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla prawidtowego
wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.
3) Wstrzymanie wykonania robét z przyczyn o ktérych mowa wyzej nie bedzie podstawa
do zmiany terminu wykonania zamoéwienia.

ROZDZIALVII. ODBIORY

Odbiory robot

§ 39. W trakcie realizacji zamdwienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz
rob6t ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca po dokonaniu wpisu terminu
wykonania rob6t w Dzienniku Budowy- powiadamia Inspektora Nadzoru — z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

8§ 40. Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robot
budowlano — instalacyjnych, jezeli zgodne one beda z harmonogramem rzeczowo
finansowym o ktéorym mowaw 8§ 5 ust.5.

8§ 41. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbior. Wykonawca
zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia— przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotow prob i odbioréw,
certyfikatow, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

3) swierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze
» Wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
sosowania’ podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4) zawiadomienia Zamawigjacego na pismie 0 oSiagni¢Ciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg.

8§ 42. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni roboczych



od daty ztozenia przez Wykonawcg pisemnego zawiadomienia 0 0Siagnigciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

8 43. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru catosci robét budowlano-
instalacyjnych zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastgpujace uprawnienia;

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia- Zamawiajacy wyznaczy termin na
na usuniecie wad i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

8§ 44. Wynagrodzenie za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sig
W WYSOKOSCI .....cevvenennnen. (facznie z podatkiem VAT), stownie .........cccceveiereenee.

8 45 Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawc,
co wynika z istoty zamoéwienia i zwiazanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
ROZDZIAL I X. ROZLICZENIA

Rozliczenia

8 46. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawcg faktury. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawcg faktur

czesciowych za wykonane i uzgodnione elementy scalone ptatne w terminie 30 dni od daty

ztozenia faktury,zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym i odbiorze tej czesci
robét przez inspektora nadzoru; Faktura koncowa po wykonaniu robét zgodnie
kosztorysem ofertowym.

8 47. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona ostatnia faktura winna by¢ nie nizsza niz 20 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 44.

8§ 48. Podgstawa do wystawienia faktur i ztozeniaich Zamawiajacemu bedzie protokoét przyjecia

rob6t podpisany przez Wykonawce robo6t i Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie
sanowit zatacznik do faktury. Ponadto Wykonawca wraz z faktura przekaze wykaz,
ktorego forme okresli Zamawiajacy, efektow rzeczowych inwestycji sukcesywnie
uzupetniany o ich wartosci. Inspektor Nadzoru dodatkowo potwierdza prawidtowosé

wykonania rob6t, swierdzajac na fakturze, ze materiaty zostaly wbudowane, a wykonane

roboty sa zgodne z umowa. Protokét przyjecia robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli

wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
o ktorym mowaw 8 5 pkt 5. Protokot odbioru robot winien by¢ ponadto podpisany przez



Zamawigjacego.

§ 49. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowej bedzie protokét odbioru

koncowego podpisany przez: Wykonawcg, | nspektora Nadzoru, Zamawiajacego. Protokot
ten poswiadcza jednoczesnie wykonanie ostatniego z elementéw budowlanych.

8 50. Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

§ 51. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatnaw terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego dokumentow rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiajacego,
zatozonego w Banku Spotdzielczy Gniezno oddziat Miescisko Konto nr

02 9065 0006 0030 0300 0231 0001 .

Zadat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§52. 1. Jezeli czes¢ lub catosé robdt objetych wystawiona przez Wykonawce faktura
realizowana bedzie przez Podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé
Zamawigjacemu w ciagu 3 dni od daty zaptaty faktury, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty

wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktore sa nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

Zadatg zaptaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.
2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o ktérym mowaw 8 5 pkt 5, zakres

realizowanych przez podwykonawce robét, objete bedzie ostatnia faktura postanowienia
§ 48 oraz § 46 ugt. 5 sosuje sie odpowiednio.

§ 53 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowaw § 53, Zamawigjacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 54. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu

umowy powolujac si¢ na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 54.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

§ 55. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawigjacego z tytutu rekojmi za

wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub
powstate w okresie rgkojmi.

8 56. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiccy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

8 57. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy
zazada ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

§58. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwiazan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robdt, stosowanych przez Wykonawcg.



ROZDZIAL X1lI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§59. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu
kare umowna stanowiaca 20 % wynagrodzenia za cate zadanie, okreslonego w § 44.

860.1 , W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajacego, zaptaci on Wykonawcy kare umowna stanowiaca 20%
wynagrodzenia za cate zadanie, okreslone w § 44"

8 61. 1. Wykonawca zaptaci Zamawigjacemu kar¢ umowna, liczona od kwoty jego
wynagrodzenia za cate zdanie, okreslonego w § 44 w nastepujacych wysokosciach:
1) zazwioke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci rownej odsetkom za
zwloke od zalegtosci podatkowych obowiazujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwtoce, za kazdy dzien zwtioki, z tym ze kara moze by¢ naliczona
po przekroczeniu przez Wykonawcg okreslonego w 8§ 37 terminu wykonania
zadania,

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie
rekojmi w wysokosci ustalonej w pkt. 1 —liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawigjacego do usunicciawad, za kazdy dzien zwtioki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z faktury (-ur) naleznych Zamawiajacemu
kar umownych.

8 62. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody, Strony upowaznione sa do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie

Cywilnym .
8 63. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robdt,
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XII1.RYZYKO WYKONAWCY

8§ 64. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.
8 65. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta skutek zaniechania
zawiadomienia I nspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowsy.
8 66. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy spetnianiu zobowiazan umownych.
8 67. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.



ROZDZIAL XIV. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstgpienia od umowy
8 68. Zamawiagjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapieniaistotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,
2) pogtawieniaw stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwatatrwa dtuzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z
technologii robot,

6) w przypadku o ktérym mowaw § 54.

W przypadkach okreslonych w pkt. 2-6 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

8 69. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadniongj przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenia przy odstgpieniu od umowy

8 70.
1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien
odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia oraz
przed wplywami atmosferycznymi.

3) Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiajacego, dokona odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych niezwtocznie, przy czym Wykonawca ngjpdzniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomnigjszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za



nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawigjacego beda uwazane za jego wiasnosc |
pozostana W jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnigje przypadek odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢:

a) kosztorys dla catosci robot objetych zamowieniem, wykonanych z zastosowaniem
bazy cenowej systemu SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

b) kosztorys dlarobét wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu
SEKOCENBUD , z daty ztozenia oferty,

2) kosztorysy, o ktérych mowaw pkt. 1 podlegaja weryfikacji | nspektora Nadzoru,

3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nast¢pujacy
sposdb: iloraz wartosci robot wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktbrym mowa
w pkt. 1b, do wartosci kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczaitowe

zaredlizacje catego przedmiotu umowy, o ktorym mowaw § 44.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

8 71. W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazuja si¢ do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
aw przypadku nie osiagnigcia porozumienia sprawg poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawigjacego.

8 72. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
Sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 73. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



