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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania wspdlne dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy drog
gminnych: droga Milostawice- Jaworéwko dz. nr 153 i 15/1, droga w Popowo Koscielne- Wymystowo dz. nr 25,
droga w Klodzinie dz. nr 95 i 143, droga w Podlesiu Wysokim dz. nr 65.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objectych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.08.05 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cz¢$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczegcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. InZynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przegladow konstrukcji lub

innych robot.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobg¢ wyznaczona przez Wykonawce i wymieniong
w umowie, reprezentujaca Wykonawce na placu budowy i odpowiedzialng za wykonanie robot objetych
umowa.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.



4
D-M.00.00.00

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez Zamawigjego,
niezlxdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezlolne do wykonania Robét, zgodne z Dokument&pjektowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéyniiera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania afzen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstw scieralry a podbudow, zapewniajca

lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa st#ca do wyréwnania nieréwio podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni skisca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.
Podbudowa mee skladé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- goérna czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasic z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochronaierashni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu unietiheienia przenikania cistek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca — warstwa sknca do odprowadzenia wody przedogte] st do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utiaaya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnd&é - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy raordwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy amlzer chronacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagbw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.25. Podlaze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazaiych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.28. Przedskwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gadenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozeiygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.29. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamgkynn, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksetgarowek dzikich zwierat itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanoade utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robét.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Szczego6towe Specyfikacje Techniczrezbior wytycznych i wymagaokreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptataebza roboty budowlane.
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1.4.35. Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitzz urzdzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umipfilontraktem) realizacji robét budowlanych.

1.4.36. Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy)- wykaz Rob6t z podaniem ich sfd (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.37. Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twatze czs¢ terenu budowy.

1.4.38. Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okrélonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza udgonym
wynagrodzeniem.

1.4.39. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ki6Zamawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.40. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrna catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie ma polegéa
na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizacyprzebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.41. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczeg6towo olileny w Umowie (Kontrakcie), udziekgjy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rdkawo zamowii publicznych.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przek&Vykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnymi, lokalizag;j i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdéw, dziennikidwy oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej i komplet SST.

Wykonawca przez uprawnionego gea@deytyczy punkty gtdwne trasy oraz zlokalizuje niedbe repery

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w

szczeg6towych warunkach umowy, uwgtrhiajpcym podziat na DokumentacProjektove:

— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektova oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kibwWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé¢ Rob6t z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkawkumenty przekazane Wykonawcy przezytmera
stanowi, czgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadothilnzyniera, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieosci wymiary podane na ginie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mateliegdly zgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedsy uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléweneténtéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wplynie
to na niezadowalafa jakas¢ elementu budowili, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
= Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastnieacych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreswania realizacji Kontraktu, zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przyspieniem do Robd6t Wykonawca przedstaviyimerowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zaidzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieez®ob6t w okresie trwania
budowy. W zalendici od potrzeb i pogbu Robdt projekt organizaciji ruchu powiniert Ima bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekganizaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczistaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecz@e takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtajv ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriow dziei i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przystpienia do Rob6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogaiem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysérodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaezania Rob6t Wykonawca:tizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesfio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oradZie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiaziei
innych przyczyn powstalych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizac¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytai substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vaprasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszexdmbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dala skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oestniu wikszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezytie do Robét &da mialy aprobat techniczi, wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnmdowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivid
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynmagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien etr@y zgod: na wycie tych
materiatéw od wigciwych organéw administracji patwowe;.
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Jereli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Zpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzabych wigcicielami tych urzdzexr potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawéaigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapeviasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieninytiacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgaa robat. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wtadze oragdiie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébnp

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych poly Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani
Zamawiajicy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliézkzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spelnigie tych
warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgorpieleceniami liayniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegoélnéei Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Roepadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstesa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 20Q03ataz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOtowego zakre$ormy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanymtarzapcych zagréenia bezpiecZstwa i zdrowia.
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.)]

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét
od Daty Rozpocgia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiermo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymaato na polecenie tgniera powinien rozpoaz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zargzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoreve jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi Robotami ¢dizie
w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustéen, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spsta,
materiatdw lub uradzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposélagly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaitnye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Rownowano$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spetnimajp
materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych noprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przeggsyaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewn@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagpizenia i pisemnego zatwierdzenia przezmrera.
Raznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przedi@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéctowe, budowle oraz inne pozostad o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiglowy leda uwazane za wlasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty iflub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonaweg ustali wydtzenie czasu wykonania robét iflub wysékdkwoty, o ktég nalezy
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zakres prac towarzyszcych i robét dodatkowych

Prace towarzysze:
— obstuga geodezyjna,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— powykonawcza dokumentacja techniczna
Roboty tymczasowe:
— opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacjhtyc
— monta i demonta tymczasowego oznakowania drég,
— organizacja i likwidacja placu budowy,
Koszt wykonania prac towarzygz/ch i robét tymczasowych nie podlega @iirej zaptacie i przyjmuje @i
ze jest wliczony w cenumowry.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanykonzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczziny
do Robot, Wykonawca przedstawiymierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacjg/ciace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnigz odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwientia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badw celu udokumentowanige materialy uzyskane z
dopuszczoneg@rodta w sposoéb ggly spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materialbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wviczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacijirddia.
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Wykonawca przedstawi dginierowi do zatwierdzenia dokumentaezipwierajca raporty z bad@aterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracjifswvowej i samoralowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialido za spetienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatdw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wygha materiatdw, dzieawy i inne jakie okz sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zt#} z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskanidendw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceiultgwaciji terenu po ukiiczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wgikopa Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyelda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadomdednio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie dgzie prowada zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to pisermzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy i ztone
w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych
rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldéw zostanie odpowiednio przewadiowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugpie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuije
na wtasne ryzyko, licg sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylriera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materialu, albo w okresie aimym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lhada
wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze by¢ pd&zniej zmieniany bez
zgody Ireyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mabtedo czasu gdy dala one uyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly g@kos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéydabzlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzimier.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatematéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji oké&onej partii materiatow pod wzgllem
jakaosci.

W przypadku, gdy lynier kedzie przeprowadzat inspekcwytworni musz by¢ spetione nasgpujace
warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewnian wspotprage i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcija
materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i Badaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych Roboét. Spez uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizgcji
Robot, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami Slokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Powinien k#yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy 2gnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie spta do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumazliwo$é wariantowego #zycia spretu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami ééngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegalspetnida wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaienych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&aaznia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgodnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6tchazgodnéc z Dokumentaej Projektove, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym pY¥gkonawe oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdipnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytpezew planie i wyznaczenie wysala wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostamsungte przez Wykonaweg
na whasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany ld okae sk skutkiem biédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wy&m przez Iriyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Ilyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@abét lzda oparte na
wymaganiach okgtonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekfjowev ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bad& materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzar kwestk.

Polecenia layniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdaiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera programu zapewnienia jako
W programie zapewnieni jako Wykonawca powinien okgi¢é zamierzony sposOb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gmtupcy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumendaci
Projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0g6lm opisupca:
- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRbobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
- sposéb zapewnienie bhp.,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdét,

- system (spos6b i proceguproponowanej kontroli i sterowania jgkt wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgrbwadzenie bady,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwiizroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwagzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- spos6b pogbowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robotdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigna¢ zatazora jakasé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robét i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wgdzenia
nieztedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadéch czstotliwos¢ s okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni
wykonanie Robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy tgnierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okétajacych procedury
bada.

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietlgnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rudtod badawczych. Zei
niedociagniccia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatow i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki leda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez tgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgozez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengieoek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaxagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzimiera.
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Przed przyapieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bedawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane hkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatematow powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegaegz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawirikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy assniewiarygodne, to bynier oprze s wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatdw i rob6t z dokumentacprojektowa i ST. Maze réwniex
zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polslg Normg lub
- aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét kgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmwizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dfc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigin@a
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olbgujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz astaska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemgda oznaczone kolejnym numerem agnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegOInci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dak uzgodnienia przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Rob0t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyszprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,
- dane dotycrre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robdét,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotycre jakdci materialtdw, pobierania prébek oraz wyniki przspadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli di@aiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacije o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzeditaone Irzynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub
Zajciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeniniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéé/Nykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadzavsisposob aiglty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i
wpisuje do Ksizki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaé®. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na
kazdezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza;soprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vagu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6ét &dzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdainieniu liayniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrmiaem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaizki Obmiardw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Blepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyothowizku ukaiczenia wszystkich Robo6t. &ine dane
zostam poprawione wg instrukcji ltyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robételzie przeprowadzony z egtdscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
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7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugcsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtinii
osiowe;j.

Jali Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robdt nie wymagagego inaczej, okfosci beda wyliczone
w m® jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadol wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétakd w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzassw czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne pbh@ fda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zakznika do Ksizki Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/trierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robd6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®stpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje ignier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deirzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagknia o tym fakcie tryniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow zawigegich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci Robét. Odbioru cgciowego Rob6t
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diRobo6t dokonuje kynier.
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8.4. Odbidr ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichédlp
jakaosci i wartasci.

Catkowite zakéaczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadamnigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakéczenia Robét i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzmexzwzez Zamawiggego w obecn@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakmwe] na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robét z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapakna realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralmipetiajcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t gokowych lub Robét uzupemigiych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakag¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peezdstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéawvgm ew. uzupetniaice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw zaiczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarmygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Rob0t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngelabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarmzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupelnieg keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzo@gdcych wyznaczy komisja.

Nooahkowd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyebdRzwhzanych z usuntiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalomn,
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstav ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowa:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami

Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisjaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

Wartcs¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obaaijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymagia Ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oloee w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione vetarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéektiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniavynikajacych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAW.89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpdejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0oz.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzny(Dz.U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfwgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163
pdézniejszymi zmianami)



